

**ДОГОВОР  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО**

№ 2-60/19.02 ..... 2019 г.

Днес, 19.02 2019 г., в гр. Гурково между страните:

**1. ОБЩИНА ГУРКОВО**, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гурково, гр. Гурково, п.к. 6199, бул. „Княз Ал. Батенберг“ № 3, БУЛСТАТ/ЕИК 123092756, представлявана от Иван Славов Иванов – Кмет, и Гл. счетоводител – Надка Денкова Михалева, наричани по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**2. ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП“**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, р-н Средец, бул. „Васил Левски“ №1, вх.Б, ет.4, ап.22, ЕИК /БУЛСТАТ 177345914, представлявано от Христо Бабачев - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от ЗОП, след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 00694-2019-0002

и влязло в сила Решение № 3-211/16.05.2019 год. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за класиране на участниците

и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения, корекция и почистване на речното корито на р. Лазова в гр. Гурково, община Гурково - Изграждане на укрепваща подпорна стена”

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1 (1)** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни СМР на обект „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения, корекция и почистване на речното корито на р. Лазова в гр. Гурково, община Гурково - Изграждане на укрепваща подпорна стена”

(2) Приетите предложения (оферта) са неразделна част от този договор.

**II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ И ЗАМЕНИ**

**Чл. 2 (1)** При необходимост от замяна на едни видове работи с други видове и количества, се допуска замяната на определен вид работа от количествено-стойностната сметка с допълнителна друг вид работа, като:

1. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането ѝ ще се извърши със Заменителна таблица;

2. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се



изпълнява допълнително друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането ще се извършва въз основа на посочените от **Изпълнителя** елементи на ценообразуване и представяне на анализни цени за всеки вид допълнителна работа.

(2) Замените по ал. 1 не могат да водят до увеличение на Договорната цена и/или недопустими отклонения от одобрените инвестиционни проекти.

### III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

**Чл. 3 (1)** Договорената цена съгласно ценовата оферта на **Изпълнителя**, която е неразделна част от Договора, е в размер на **1 203 296,14 лева** (един милион двеста и три хиляди двеста деветдесет и шест лева и четиринадесет стотинки) без включен ДДС или **1 443 955,37 лева** (един милион четиристотин четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и пет лева и тридесет и седем стотинки) с включен ДДС.

(2) Всички плащания по Договора се извършват в лева чрез банков превод от **Възложителя** по следната банкова сметка на **Изпълнителя**:

IBAN сметка : **BG27STSA93000026175927**

BIC код на банката : **STSABGSF**

Банка: **Банка ДСК -ЕАД**

Титуляр на сметката: **Дружество по ЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП”**

(3) Плащанията по Договора ще се извършват от **Възложителя**, при условията, посочени в Договора, както следва:

- **Аванс**, до **50 % (петдесет процента)** от Договорната цена без включен ДДС платим в срок до 5 дни, считано от датата на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и издаване от **Изпълнителя** и представяне на **Възложителя** на фактура за дължимата сума/част от цената.

- **Междинно** - до **80 %** (кумулятивно с авансовото плащане) от Договорната цена без включен ДДС, платимо в срок до 30 дни от одобрените от упълномощено лице от страна на **Възложителя**, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи и издаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на фактура за дължимата сума/част от цената

- **Окончателното плащане** - останалите **20%** от стойността на договора, платимо в срок до 30 дни, считано от датата на подписване, без забележки на съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и представяне от **Изпълнителя на Възложителя** на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени междинни плащания) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите когато е сключил договор за подизпълнение.

Изпълнените СМР над стойността на договорените в настоящия договор не се заплащат и остават за сметка на **Изпълнителя**.

**Чл. 4** **Възложителят** разплаща извършените и актувани с акт образец 19 СМР след приключване изпълнението на договора. Разплащането става с платежно нареждане на **Изпълнителя**, срещу надлежно оформена фактура, в срок до 30 /тридесет/ дни след